ZMLUVA ODIELO

) ) AL g
Cislo zmluvy — obec: ..... QC/,?C/( Cislo zmluvy — Slovanet: 02.2-20160011

2.2

Zhotovitel’

Obchodné meno: Slovanet, a.s.

Sidlo: Zahradnicka 151, 821 08 Bratislava

1CO: 35954612

DIC: 2022059094

IC DPH: SK2022059094

Zapis: Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vlozka ¢. 3692/B
Zastupeny: Ing. Peter Macaj — predseda predstavenstva

Ing. Peter Tomasek — ¢len predstavenstva

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel™)

Objednavatel’

Nazov obce: Obec Rakytnik

Sidlo: Rakytnik 15, 980 21 Rakytnik
1CO: 00649970

DIC: 2021275784

IC DPH:

Zastupeny: Jan Rencsok

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

Zmluvné strany uzatvéraji podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (d'alej len
"Zmluva"):

PREDMETZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1.  zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednéavatel’a riadne a v&as Dielo definované v bode 2.2.
Zmluvy, a

2.1.2.  zavdzok Objednavatela vykonané Dielo prevziat' a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej ur¢enym v Zmluve.

Dielom sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie (dalej len ,,Dielo”): dodanie a montaz infradtruktiry
digitalneho kamerového systému s nasledovnymi zakladnymi parametrami:

2.2.1.  vybudovanie digitdlncho kamerového systému pozostavajiceho zo snimacej, distribuénej
a centralnej riadiacej Casti vratane tloZiska pre archiviciu zaznamov;

2.2.2.  Rozlidenie snimaného obrazu minimalne 1080p (pri minimalne 25 snimkoch za sekundu);

2.2.3. Podrobna technicka Specifikacie je predlozend v prilohe €. 1a, 1b, 2a, 2b a 3a, 3b zmluvy;
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2.2.4. Dielo zabezpe¢i monitorovanie lokalit v sulade s prilohami ¢ 1b a 2b zmluvy. Pocet
monitorovanych lokalit je 7, Pod pojmom ,monitorovana lokalita“ sa rozumeju verejné
priestory/ verejné miesta a verejné budovy / verejné objekty.

2.2.5.  Dielo musi byt ochranené vo¢i poveternostnym vplyvom, prirodnym zivlom a nahodnému
poskodeniu.

-

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Objednavatel’ m4 zaujem na realizaciu Diela Zziadat’ nendvratny finanény prispevok z fondov Eurdpskej
nie, Programu rozvoja vidieka. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zacne s realizaciou Diela
v den kedy mu bude doru¢ené oznamenie Objednavatela o tom, ze Objednévatel’ si zabezpec¢il zdroje
financovania Diela. Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi takéto oznamenie neodkladne po tom, ako
nastani obe nasledovné skutoénosti: (1) Objednavatel podpise s Pddohospodarskou platobnou
agentirou zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku na realizaciu Diela, a (2)
Objednavatel si zabezpeci zdroje financovania Diela.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze Dielo zrealizuje (ukon¢i) do 30 dni odo dia G¢innosti zmluvy.

Objednavatel’ ma privo odstipit’ od Zmluvy pred zacatim realizicie diela bez udania dévodu,
najmié ak bude jeho Ziadost' o nenavratny finanény prispevok z fondov Eurépskej unie na realizaciu
Diela, zamietnuta, alebo Objednavatel' nezabezpeci zdroje financovania Diela v plnej vy3ke ani do 30
dni od podpisu zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na realizaciu Diela
s Pédohospodarskou platobnou agentiirou.

CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH 83 270,00 EUR
DPH 16 654,00 EUR
Cena s DPH 99 924,00 EUR

Podrobné cenova Specifikacia je predlozena v Prilohe &. 3b.

Cena Diela zahriia v3etky naklady na vykonanie Diela. V cene Diela su obsiahnuté aj vietky naklady
spojené s vybudovanim, montdZou a vypratanim staveniska Zhotovitelom.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat (okrem ceny Diela) ziadne d'alsie finan¢né plnenie od
Objednavatel'a a to ani v pripade, ak pri realizacii Diela identifikuje dodato¢né néklady. Zhotovitel
plne zodpoveda za spravnost technického riesenia Diela, jeho funkénost a spolahlivost’.

Cena Diela je splatna aZ po dokonéeni a prevzati celého Diela. Objednavatel’ zaplati dohodnuta cenu
Diela do 14 dni od diia doru¢enia faktary vystavenej Zhotovitel'om.

Faktura Zhotovitel'a musi obsahovat’ bankové spojenie a ¢islo uctu Zhotovitel'a, na ktory bude uhradena
platba za Dielo Objednéavatel'om.

ZHOTOVENIEDIELA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpelenstvo, riadne,
vias, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené Dielo Objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite.
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V pripade, ak si pre realizaciu Diela potrebné stavebné prace, Zhotovitel Jje do podpisu zmluvy (nie
vsak neskor ako do 25.01.2016) povinny zabezpegit' v mene Objednévatela a odovzdat Objednavatel'ovi:

5.2.1.  Projektovii dokumenticia s rozpo&tom vypracovanu v zavislosti od zvoleného typu
distribu¢nej siete (napr. pevnej kablovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrotovej
pristupovej siete FWA a pod.) pre vybudovanie a prepojenie Sirokopasmovej infradtruktary
do vy3sej komunikacnej siete; sucastou projektovej dokumentacie budi aj vietky potrebné
povolenia, ktoré pri danom projekte vyZaduje platna legislativa SR.

5.2.2. Ohlasenie stavebnému iradu v zmysle § 57, zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskordich
predpisov pri stavebnych investiciach, pripadne uréenych technologiach (ak nie je potrebné
stavebné povolenie a/alebo rozhodnutie o umiestneni stavby, rozhodnutie o umiestneni liniovej
stavby a rozhodnutie o vyuZiti Gzemia ), vratane pisomného oznamenia stavebného tradu, Ze
nema namietky voti predloZenému stavebnému ohlaseniu, spolu s jednoduchym situaénym
vykresom osved¢enym stavebnym uradom a rozpoctom - original alebo tradne osvedéena
fotokopia;

5.2.3.  Privoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskordich
predpisov - v pripade ak si Dielo vyzaduje stavebné povolenie - original alebo tradne
osvedéent fotokopiu;

524. Rozhodnutiec o umiestneni stavby, rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby a
rozhodnutie o vyuZiti tzemia § 39 - § 40, zdkona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov
pri stavebnych investiciach, resp. pri investiciach do liniovych stavieb podzemnej a/alebo
nadzemnej kédblovej infrastruktury (original alebo tradne osvedéena fotokdpia);

Obstaravatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitelovi su¢innost pri zabezpecovani dokladov podl'a bodu
5.2. Zmluvy asG¢innost’ pri realizacii Diela vratane poskytnutia moznosti napdjania snimacich
zariadeni z rozvodov elektrickej energie vo vlastnictve obce.

V pripade, ak Zhotovitel’ nepredloZi doklady podla bodu 5.2. Zmluvy v stanovenej lehote na
podpis zmluvy, je povinny uhradit’ Objednavatel’ovi zmluvni pokutu vo vyike 15.000,- EUR,
ato do 31.01.2016. Zmluvna pokuta je odévodnend tym, 7e v takomto pripade Obstaravatel' nebude
moct’ poziadat' o nendvratny finan¢ny prispevok z Programu rozvoja vidieka a tak strati redlne Sance
pre vybudovanie kamerového systému v obci.

Zhotovitel zabezpeti na svoje niklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj stym
siivisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska Jje Zhotovitel' povinny
umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na
rozkopavky obstard a poplatky za ne znaa Zhotovitel’ Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel'.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel' v silade
s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su si¢ast'ou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto Zmluvy urgit' pre vykonanie prac
zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel' sa zavézuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat’ Objednavatel’a na
jej (jeho) prevzatie. Sicasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednévatel'ovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice uspeiné vykonanie vietkych skufok predpisanych
osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumenticiou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti.

Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané po jeho dokonéeni az uspesnym vykonanim vietkych skusok
predpisanych vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, zavidznymi normami a Projektovou
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dokumentaciou, vykonanim skusok funkénosti infrastruktiry a odovzdani vietkych dokladov o tychto
skuidkach a dokladov pre uvedenie do prevadzky (revizne spravy, kolaudaéné rozhodnutie a podobne)
Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Diclo alebo jeho cast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho ast’
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&end praca oproti Projektovej dokumentacii. Na acely uplatiiovania
narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela s Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatel'om spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel'" je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatel'om, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad vé&as alebo ich v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie na nadklady Zhotovitel'a u tretej osoby alebo vady odstranit’ sam na néklady Zhotovitela,
pricom je opravneny uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Vybudovana infrastruktira (Dielo) bude po uplnom dokon&eni a odovzdani majetkom Objednévatela.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze po uplynuti doby podla bodu 7.2 odkupi dielo od Objednavatela za
zostatkovi hodnotu diela. t.j. hodnotu diela znizent o opotrebenie.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje prisluinymi povoleniami a licenciami pre vybudovanie a
prevadzkovanie digitdlneho kamerového systému a distribu¢nej siete. Zhotovitel’ sa zaroveii zavizuje,
7e bude tymito povoleniami a licenciami disponovat’ po&as celého obdobia, pocas ktorého bude
poskytovat sluzby prevadzkovania digitalneho kamerového systému a distribu¢ne;j siete.

ZARUKA
Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poZiadavkam

technickych noriem a vieobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré
ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarué¢nej doby.

Zaruka sa vztahuje aj na po3kodenia Diela vplyvom prirodnych Zivlov a pocasia.

Zaru¢na doba zacina plynut’ odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim lehoty podl’a bodu 7.2 plynicich od
odovzdania Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad/ poskodeni Diela bez zbyto&ného
odkladu po doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy viak najneskér do 14 dni od dorudenia oznamenia vady
Objednavatelom, pokial' sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadich Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat' primerani zl'avu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od Zmluvy alebo zabezpecit’
odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitel'a. Ak Objednavatel' zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel
povinny ho dodat’ do 14 dni od uplatnenia naroku.
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8.3

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.5. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

Zhotovitel' sa zavidzuje pri odovzdani Diela zabezpecit' zadkolenie obsluhy v potrebnom rozsahu pre
minimalne 2 osoby uréené zastupcom Objednavatel'a na svoje naklady.

Zhotovitel’ sa zaviizuje po vykonani a odovzdani Diela poskytovat’ Objednavatel’ovi sluzbu
prevadzkovania Diela pocas obdobia najmenej 5 rokov od poskytnutia zavere¢nej platby zo strany
PPA Objednavatel'ovi, v postaveni prijimatel'a nenavratného finanéného prispevku; t.j. Zhotovitel' sa
zavdzuje po vykonani a odovzdani Diela poskytovat’ Objednavatel'ovi sluzbu prevadzkovania Diela
pocas celého obdobia ,,Udrzatelnosti projektu® ( obdobie udrzatel'nosti projektu za¢ina v kalendarny deri,
ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonéeniu projektu —
vyplatenie zavereénej Ziadosti o platbu Objednavatelovi v postaveni prijimatel'a NFP).

Zhotovitel, ako poskytovatel' sluzieb prevadzkovania je oprdvneny uzatvorit' s tretimi osobami
osobitné zmluvy o pripojeni do infradtruktiry kamerového systému.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit' potrebnii Gdrzbu Diela, najmi uadrzbu technolégie, spravu
stvisiaceho hardwaru i softwaru, zachovat' funkénost’ Diela. Opravy a vymeny komponentov Diela
vykonava Zhotovitel’ po¢as zaru¢nej doby na vlastné naklady.

Zhotovitel' znasa v3etky naklady suvisiace s prevadzkovanim Diela a ndklady na poistenie najmenej
pocas doby prevadzkovania digitalneho kamerového systému podl'a bodu 7.2.

Zhotovitel' pri odovzdani diela predloZi objednavatel'ovi vietky doklady a dokumenty potrebné
k prevadzkovaniu diela.

Pre vylu¢enie pochybnosti zmluvné strany prehlasuju, Ze plnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich
z ¢lanku 7 nebude financované z Programu rozvoja vidieka ani inych verejnych zdrojov.

Na ziklade ustanoveni €lanku 7 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny prevadzkovat® kamerovy systém
ako poskytovatel’ sluZieb prevadzkovania kamerového systému v zmysle poZiadavky na
udrZatel'nost’ projektu Vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP &islo 12/PRV/2015.

Era ok

Verejny obstaravatel’ ako objednévatel’ poZaduje realizaénu zabezpeku vo vyske 20 % z celkovej ceny
diela bez DPH. Objednavatel' je opravneny vSetky uplatnené zmluvné pokuty a nahrady Skody, na
ktorych sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapog&itat' proti akejkol'vek pohl'adavke
zhotovitela a proti akejkol'vek casti celkovej ceny diela. Dévodom pre realizaénu zabezpeku je
ochranit’ objednavatela pred Skodami a stratou prilezitosti ziskat' nenavratny finanény prispevok v
pripade, Ze zhotovitel' nedodé dielo, resp. nedoda ho tplne a v€as. V tychto pripadoch by totiz verejny
obstaravatel' s veI'mi velkou pravdepodobnostiou nestihol vy&erpat’ nenavratny finanény prispevok.

Zabezpeka musi byt’ zloZzena pred podpisom zmluvy a tvori prilohu zmluvy.
Sposoby zloZenia zabezpeky:

8.2.1 Poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca:

822 Zlozenim finanénych prostriedkov na bankovy téet verejného obstaravatela:

Podmienky zloZenia realiza¢nej zabezpeky poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca

8.3.1 Poskytnutie bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 zakona ¢&. 513/1991
Zb. Obchodného zékonnika.

83.2 Bankova zaruka musi byt poskytnutd vo vySke najmenej 20% celkovej ceny diela bez
DPH a vydana najmenej na dobu realizacie diela.

83.3 Bankova ziruka méZze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike,

poboc¢kou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou. V
pripade zahrani¢nej banky je potrebné dolozit' aj bankovi zaruku v pdvodnom jazyku aj
tradne overeny preklad do jazyka slovenského.
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834 V bankovej zaruke (zaruéna listina) musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatel'ne a bez
akychkol'vek namietok na prvii vyzvu uspokoji Objednavatel'a uhradenim penaznej sumy
alebo penaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci pefiazni sumu,
ktort Objednavatel’ pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie diela v pripade, ak Zhotovitel
porusuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vieobecne zavdznych pravnych
predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, Ze banka sa zavizuje do 15 dni po doruceni
vyzvy objednavatel’a na zaplatenie, zaplatit’ vzniknuti pohl'addvku na ucet objednavatela
uvedeny v zahlavi zmluvy.

83.5 Zabezpeka zlozena formou bankovej zaruky zanikne uplynutim lehoty na ktoru bola
vystavend, ak veritel' - objedndvatel' neoznami banke pisomne svoje naroky z bankovej
zaruky pocas doby jej platnosti. Zaruéna listina sa po skonceni jej platnosti vrati
zhotovitel'ovi, pri¢om jej kopia zostdva archivovana u verejného obstaravatel'a ako stcast’
dokladov o verejnom obstaravani.

Podmienky zloZenia realiza¢nej zabezpeky zloZzenim finan¢nych prostriedkov na bankovy ucet

verejného obstaravatela:

8.4.1 Finan¢né prostriedky musia byt v ¢ase podpisu zmluvy pripisan¢ na tcet objednavatel'a
uvedeny v zahlavi zmluvy v sume 20 % z celkovej ceny diela bez DPH. Ako variabilny
symbol uvedie uchadzac¢ svoje ICO.

8.4.2 Doba platnosti realizacnej zdbezpeky formou zloZenia finanénych prostriedkov na ucet
objednévatel'a trva az do uplynutia lehoty podl'a bodu 8.4.5 tohto ¢lanku.
8.43 Objednavatel’ je bez potreby akéhokol'vek daldieho pravneho (konu opravneny pouzit

zabezpeku na ucely thrady narokov objednavatela, vratane zmluvnych pokut, nahrady
Skody, urokov z omeskania, ktoré mu vznikli v sivislosti s poruSenim povinnosti
zhotovitel’a pri realizacii diela podl'a tejto zmluvy.

8.4.4 Objednavatel’ sa zavizuje vratit' zhotovitel'ovi realizaéni zabezpeku v pripade, ak
zhotovitel’ vykona dielo v&as a riadne.
8.4.5 Objednavatel” vrati zhotovitel'ovi realiza¢ni zabezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati diela a to znizenii o pripadné opravnené naroky
objednavatel'a voci zhotovitel'ovi v zmysle tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel' predmetnej zakazky bude potrebovat’ navy3it’ svoje kapacity
pre realizaciu predmetnej zdkazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zékazky ( obec, okres, VUC),

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. mdZe sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as ( na
dobu ur¢ita alebo neuré¢iti ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.

V pripade, 7e zhotovitel' realizuje predmetni zdkazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa zhotovitel
zaviizuje, Zze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedent vy33ie, bude podl'a Partnerskej dohody SR na
roky 2014 — 2020 uplatiiovat’ vo vztahu k inklizii Marginalizovanych romskych komunit (d'alej len ,MRK"), t.].
pri zdkazkach realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socidlne hl'adisko uplatiioval vo
vztahu k inklazii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

. -
Opravneni kontrolni zamestnanci budi mdct uplatiiovat’ vo¢i Zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecni kontrolu v suvislosti s realiziciou projektu (Diela) pocas piatich rokov po
skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci sii:
a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prisludnej spravy finan¢nej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finan¢nych prostriedkov
zo $tatneho rozpo¢tu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z.z. o rozpo¢tovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zadkona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vniitornom
audite v znen{ neskorsich predpisov,
¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) at ¢) v stlade s prisludnymi
predpismi.

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.
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10.3.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne.
10.4.  Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

10.5.  Zmluva nadobuda a¢innost’ ditom nasledujicim po jej zverejneni, resp. diiom zverejnenia zmluvy o
poskytnuti nendvratného financ¢ného prispevku na realizaciu Diela medzi Objednavatelom a
Podohospodarskou platobnou agentiirou, podla toho, ktora skutoénost’ nastane neskor.

10.6.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuji.

10.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvni stranu.

10.8.  NeoddeliteI'nou st¢astou tejto zmluvy si prilohy ¢. 1 az 7:

Priloha €. la — Pozadovana technicka Specifikacia

Priloha €. 1b — Pozadovana 3pecifikacia monitorovanych lokalit

Priloha €. 2a — Navrhovana technicka $pecifikacia

Priloha €. 2b — Navrhovana $pecifikacia monitorovanych lokalit

Priloha €. 3a — Specifikdcia poloziek bez cien = materialovy list

Priloha &. 3b — Specifikacia poloziek s uvedenim cien = polozkovy rozpotet

Priloha €. 4 — Doklad o zloZeni realiza¢nej zabezpeky

Priloha ¢. 5 — Zasady zaobchadzania s osobnymi udajmi

Priloha €. 6 — Licencia na prevadzkovanie technickej sluzby

Priloha ¢. 7 - Individualne povolenie Uradu pre regulaciu elektronickych komunikacii a postovych sluzieb

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel'a:

Vv

Skovanet, a.s.

Ing. Peter Métaj 6 - 05 | |
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Slovanet, a.s.
Ing. Peter Tomasek
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